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MEGRENDELES

/ termék-, 4ri vasarlas, ill._szolgaltatas elvégzésére/

1857/2010. Ui.sz.

Megrendelé: Csanytelek Kézség Onkormanyzata Polgarmesteri Hivatala
6647 Csanytelek, Volentér Janos tér 2. szam
Adébszam: 15354491-2-06

Megrendelé képviseldi: Forpo Henrik polgarmester
Kato6 Palné jegyzb

Szillit6, szolgiltaté: COLAS UT EpitSipari Zartkortien Mitkdd Részvénytarsasag

Megrendelés targya, megnevezése: Csanytelek Ko&zség kozigazgatisi terilletén szilard
burkolati (Snkormanyzati tulajdontl) utak katyltzdsa vagassal. Helyszini felmérés alapjdn
33,7 t. aszfalt felhasznalasaval.

Fizetés modja: Teljesités igazolast kovetden atutalassal, 8 banki napon beliil.

Teljesités hatarideje, idészaka: Megkezdést6] szamitott 8 munkanap.

Egyéb: Az arajanlat szerinti szolgéltatasi dij 1.479.430.-Ft+AFA. Elszamolas a felmérések és
az aszfalt mérlegjegyek alapjan, 43.900.-Ft/t nettd6 dron + AFA. MinGsités a gyarto
miibizonylatokkal.

Csanytelek, 2010. majus 20.
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"MEGRENDELES

/ termek-, art vasdrlas, ill. szolpaltatds elvégzésére/

...........

Megrendeld: Csanytelek Kozség Onkormanyzata Polgarmesteri Hivatala
6647 Csanytelek, Volentér Janos tér 2. szdm
Adoszam: 15354491-2-06

Megrendeld képviseldi: Forgo Henrik polgarmester
Katé Palné jegyzb

Szallité, szolgiltaté: Halas-Pajzs Vagyonvédelmi’ Kit.
6400 Kiskunhalas, Szilady A. u. 5-7.

Megrendelés tirgya, megnevezése:

Riaszt6 rendszer kiépitése a Csanytelek Kozség Onkormanyzata kizdrolagos tulajdonét képez8 hdrom intézményben a
megkiild6tt drajaniat szerint az alabbi 6sszesitett tartalommal:

Polgdrmesteri Hivatal {(Csanytelek, Volentér Janos tér 2. sz.) épilletében riaszt6 rendszer kiépitése:  127.550.- Fr+Afa
Csanyteleki Napkézi Otthonos Ovoda (Cst. Kossuth u. 12. sz.) épiiletében riasztd rendszer kiépitése:  91.350.- Ft+-Afa
Szt.Laszl6 Altalanos Iskola (Cst. Szi. Laszl6 u. 4/A) épiiletében riaszt6 rendszer kiépitése: 119.450.- Ft+Afa

Fizetés média: Teljesitésigazolast kovetben (probaiizem, stb,) banki atutaldssal 15 napos fizetési
hataridével.

Teljesités hatdrideje, idészaka: A munkalatok megkezdését kévetd 30 munkanap.

Egyéb: A fenti riaszté rendszerck kiépitéséhez kapesolodo szolpéltatasként elfogadjuk az rajanlat
szerinti karbantartdsi dij altalanyt 2500.- Ft + Afa /objektum/ negyedéves dijtétellel és a 2 éves

garanciavallalassal. A rendszer kiépités sorrendje: 1. Polgdrmesteri Hivatal
2. Ovoda
3. Iskola

Csanytelek, 2010. méjus 20.
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